

PL	Blokk(er)	Selskap	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet/beslutning
006E	2/5	Faroe Petroleum Norge AS Aker BP ASA	O P	85 15	Arbeidsprogram som for PL 006 C		
019E	7/12	Aker BP ASA Faroe Petroleum Norge AS	O P	80 20	Arbeidsprogram som for PL 019		
043ES	29/6 og 30/4 Gjelder alle bergarter fra 50 meter over bunn kritt og oppover.	Total E&P Norge AS	O	51	1	1	G&G studier
		Petoro AS	P	30	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
		Statoil Petroleum AS	P	19	2	2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Gå inn i forlengelsesperiode eller bortfall</b>		
					IP: 3		FP: PL 043 BS
065B	1/3	Aker BP ASA Faroe Petroleum Norge AS	O P	55 45	Arbeidsprogram som for PL 065		
090I	31/2	Statoil Petroleum AS	O	45	1	2	Reprosessere 3D-seismikk
		Idemitsu Petroleum Norge AS	P	15	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
		ExxonMobil Exploration and Production Norway AS	P	25	2	2	Bore letebrønn
		ENGIE E&P Norge AS	P	15	<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
					<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>		
					4	1	Utarbeide utbyggingsplan
					<b>Beslutning: Gå inn i forlengelsesperiode eller bortfall</b>		
					IP: 7		FP: PL 090
091E	6406/3	Statoil Petroleum AS Eni Norge AS ExxonMobil Exploration and Production Norway AS	O P P	59.1 7.9 33	Arbeidsprogram som for PL 091		
153C	35/6,9	ENGIE E&P Norge AS A/S Norske Shell Petoro AS Wintershall Norge AS DEA Norge AS	O P P P P	30 12 30 20 8	Arbeidsprogram som for PL 153		
167C	16/1	Statoil Petroleum AS	O	80	1	2	G&G studier
		Lundin Norway AS	P	20	<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					2	1	Konseptstudier
					<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>		
					3	1	Utarbeide utbyggingsplan
					<b>Beslutning: Gå inn i forlengelsesperiode eller bortfall</b>		
					IP: 4		FP: PL 167

255D	6406/5,6	Total E&P Norge AS	O	40	Arbeidsprogram som for PL 255 B
		Petoro AS	P	30	
		Statoil Petroleum AS	P	30	
263D	6407/1	Statoil Petroleum AS	O	70	1 2 Reprosessere 3D-seismikk
		Spirit Energy Norge AS	P	30	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>
					2 2 Bore letebrønn (Brønnen kan bores i PL263 så lenge omsøkt prospekt bores)
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>
					3 2 Konseptstudier
					<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>
					4 1 Utarbeide utbyggingsplan
					<b>Beslutning: Gå inn i forlengelsesperiode eller bortfall</b>
					IP: 7
					FP: PL 263
533B	7219/11	Lundin Norway AS	O	35	Arbeidsprogram som for PL 533
		DEA Norge AS	P	30	
		Aker BP ASA	P	35	
554D	34/5,6	Total E&P Norge AS	O	40	1 2 G&G studier
		Point Resources AS	P	30	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>
		Aker BP ASA	P	30	2 2 Bore letebrønn (Brønnen kan bores i PL 554 så lenge omsøkt prospekt bores)
					<b>Beslutning: Gå inn i forlengelsesperiode eller bortfall</b>
					IP: 4
					FP: PL 554
740C	31/4	Faroe Petroleum Norge AS	O	50	Arbeidsprogram som for PL 740
		Point Resources AS	P	50	
775B	16/4,5	ConocoPhillips Skandinavia AS	O	40	Arbeidsprogram som for PL 775
		Petoro AS	P	20	
		Concedo ASA	P	20	
		Point Resources AS	P	20	
777D	15/5	Aker BP ASA	O	40	Arbeidsprogram som for PL 777
		Petoro AS	P	20	
		Wintershall Norge AS	P	20	
		Point Resources AS	P	20	
810B	2/1 og 8/10	Faroe Petroleum Norge AS	O	40	Arbeidsprogram som for PL 810
		Aker BP ASA	P	30	
		Spirit Energy Norge AS	P	30	
818B	15/3	Aker BP ASA	O	40	Arbeidsprogram som for PL 818
		Statoil Petroleum AS	P	30	
		Lime Petroleum Norway AS	P	30	

832B	6304/2 og 6404/11	A/S Norske Shell Petoro AS DEA Norge AS Spirit Energy Norge AS	O P P P	45 20 15 20	Arbeidsprogram som for PL 832
852B	7322/10,11	Spirit Energy Norge AS Aker BP ASA	O P	60 40	1 2 G&G studier <b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b> 2 2 Bore letebrønn (Brønnen kan bores i PL 852 så lenge omsøkt prospekt bores) <b>Beslutning: Gå inn i forlengelsesperiode eller bortfall</b>
					IP: 4 FP: 30
863B	7/9 og 8/7	A/S Norske Shell Aker BP ASA	O P	60 40	Arbeidsprogram som for PL 863
875B	30/10	Suncor Energy Norge AS Capricorn Norge AS	O P	60 40	Arbeidsprogram som for PL 875
886B	6307/1,4	Lundin Norway AS Petoro AS VNG Norge AS Spirit Energy Norge AS	O P P P	40 20 20 20	Arbeidsprogram som for PL 886
904	2/9 og 3/7	MOL Norge AS Petoro AS Lundin Norway AS Statoil Petroleum AS	O P P P	30 30 20 20	1 2 Reprosessere 3D-seismikk <b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b> 2 2 Bore letebrønn <b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b> 3 2 Konseptstudier <b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b> 4 1 Utarbeide utbyggingsplan <b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>
					IP: 7 FP: 25
905	2/2,5	MOL Norge AS OMV (Norge) AS	O P	50 50	1 2 Anskaffe 3D-seismikk <b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b> 2 2 Bore letebrønn <b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b> 3 2 Konseptstudier <b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b> 4 1 Utarbeide utbyggingsplan <b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>
					IP: 7 FP: 20
906	7/11,12	Aker BP ASA Faroe Petroleum Norge AS Maersk Oil Norway AS Statoil Petroleum AS	O P P P	40 20 20 20	1 2 Anskaffe og/eller reprosesere 3D-seismikk <b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b> 2 2 Bore letebrønn <b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b> 3 2 Konseptstudier <b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b> 4 1 Utarbeide utbyggingsplan <b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>

					IP: 7	FP: 20
907	7/7,8,10,11	Aker BP ASA	O	40	1 3	Anskaffe og/eller reprocessere 3D-seismikk
		Petoro AS	P	20	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>	
		Maersk Oil Norway AS	P	20	2 2	Bore letebrønn
		Wellesley Petroleum AS	P	20	<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>	
					3 2	Konseptstudier
					<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>	
					4 1	Utarbeide utbyggingsplan
					<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>	
					IP: 8	FP: 20
908	9/11,12 og 10/10,11	Statoil Petroleum AS	O	70	1 2	Innsamle ny 2D-seismikk (ny 2D skal samles inn over prospektivt areal. Innsamle site survey med EM)
		Faroe Petroleum Norge AS	P	30	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>	
					2 2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>	
					3 2	Konseptstudier
					<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>	
					4 1	Utarbeide utbyggingsplan
					<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>	
					IP: 7	FP: 20
909	9/3,6 og 10/4	Repsol Norge AS	O	70	1 2	G&G studier
		Skagen44 AS	P	30	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>	
					2 2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>	
					3 2	Konseptstudier
					<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>	
					4 1	Utarbeide utbyggingsplan
					<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>	
					IP: 7	FP: 25
910	9/2,3	Repsol Norge AS	O	61.111	1 1	G&G studier
		LOTOS Exploration and Production Norge AS	P	22.222	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>	
		OKEA AS	P	16.667	2 2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>	
					3 2	Konseptstudier
					<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>	
					4 1	Utarbeide utbyggingsplan
					<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>	
					IP: 6	FP: 15
911	16/8	Point Resources AS	O	60	1 2	Anskaffe 3D-seismikk
		ConocoPhillips Skandinavia AS	P	40	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>	
					2 2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>	
					3 2	Konseptstudier
					<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>	
					4 1	Utarbeide utbyggingsplan
					<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>	
					IP: 7	FP: 25

912	16/4,5,7	ConocoPhillips Skandinavia AS	O	40	1	2	Anskaffe og/eller reprocessere 3D-seismikk	
		Point Resources AS	P	30	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>			
		Pandion Energy AS	P	30	2	2	Bore letebrønn	
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>			
					3	2	Konseptstudier	
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>					
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan			
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>					
			IP: 7			FP: 25		
913	15/3 og 24/12	OMV (Norge) AS	O	50	1	2	Reprocessere 3D-seismikk	
		Repsol Norge AS	P	50	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>			
					2	2	Bore letebrønn	
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>			
					3	2	Konseptstudier	
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>					
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan			
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>					
			IP: 7			FP: 15		
914S	16/1 Stratigrafiske nivå mellom bunn øvre jura og 100 meter under bunn jura	Aker BP ASA	O	34.7862	1	2	G&G studier	
		Lundin Norway AS	P	1.385	<b>Beslutning: Gå inn i forlengelsesperiode eller bortfall</b>			
		VNG Norge AS	P	3.023				
		Statoil Petroleum AS	P	41.473				
		Wintershall Norge AS	P	6.4615				
		OKEA AS	P	0.554				
		Spirit Energy Norge AS	P	12.3173				
					IP: 2			FP: IVAR AASEN UNIT
915	16/1 og 25/10	Aker BP ASA	O	35	1	1	G&G studier	
		Statoil Petroleum AS	P	50	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>			
		Spirit Energy Norge AS	P	15	2	2	Bore letebrønn	
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>			
					3	2	Konseptstudier	
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>					
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan			
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>					
			IP: 6			FP: 20		
916	16/2 og 25/11	Aker BP ASA	O	40	1	2	Bore en fast letebrønn	
		Petoro AS	P	20	<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>			
		Lundin Norway AS	P	20	2	2	Konseptstudier	
		Statoil Petroleum AS	P	20	<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>			
			3	1	Utarbeide utbyggingsplan			
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>					
			IP: 5			FP: 25		

917	25/7, 10	ConocoPhillips Skandinavia AS	O	40	1 1 G&G studier
		Lundin Norway AS	P	20	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>
		Suncor Energy Norge AS	P	20	2 2 Bore letebrønn
		Point Resources AS	P	20	<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>
					3 2 Konseptstudier
				<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>	
				4 1 Utarbeide utbyggingsplan	
				<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>	
				IP: 6	FP: 25
918S	24/6 Under bunn tertiær	Statoil Petroleum AS	O	75	1 1 G&G studier
		LOTOS Exploration and Production Norge AS	P	25	<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>
					2 1 Konseptstudier
					<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>
				3 1 Utarbeide utbyggingsplan	
				<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>	
				IP: 3	FP: 16
919	25/4	Aker BP ASA	O	65	1 2 G&G studier
		ConocoPhillips Skandinavia AS	P	20	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>
		Lundin Norway AS	P	15	2 2 Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>
					3 2 Konseptstudier
				<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>	
				4 1 Utarbeide utbyggingsplan	
				<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>	
				IP: 7	FP: 15
920	30/5,8	OMV (Norge) AS	O	60	1 2 Anskaffe og/eller repressere 3D-seismikk
		VNG Norge AS	P	40	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>
					2 2 Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>
				3 2 Konseptstudier	
				<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>	
				4 1 Utarbeide utbyggingsplan	
				<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>	
				IP: 7	FP: 20
921	32/4,7	Statoil Petroleum AS	O	50	1 2 Bore en fast letebrønn (Må 1: teste Sognefjord- og Fensfjordfm. 2: være kompatibel med CO2 lagring)
		Petoro AS	P	20	<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>
		DNO Norge AS	P	30	2 2 Konseptstudier
				<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>	
				3 1 Utarbeide utbyggingsplan	
				<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>	
				IP: 5	FP: 20

922	30/3	Spirit Energy Norge AS	O	40	1	2	Reprosessere 3D-seismikk
		Maersk Oil Norway AS	P	20	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
		VNG Norge AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
		DNO Norge AS	P	20	<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
					<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>		
					4 1 Utarbeide utbyggingsplan		
					<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>		
					IP: 7		
					FP: 15		
923	31/1,2	Statoil Petroleum AS	O	40	1	2	Reprosessere 3D-seismikk
		Petoro AS	P	20	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
		Wellesley Petroleum AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
		DNO Norge AS	P	20	<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
					<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>		
					4 1 Utarbeide utbyggingsplan		
					<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>		
					IP: 7		
					FP: 25		
924	31/2,3, 32/1 og 35/12	Statoil Petroleum AS	O	70	1	2	G&G studier
		DNO Norge AS	P	30	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
					2	2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
					<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>		
					4 1 Utarbeide utbyggingsplan		
					<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>		
					IP: 7		
					FP: 20		
925	35/9,12	Wellesley Petroleum AS	O	90	1	2	Bore to faste letebrønner
		Concedo ASA	P	10	<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					2	2	Konseptstudier
					<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>		
					3	1	Utarbeide utbyggingsplan
					<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>		
					IP: 5		
					FP: 20		
926	33/9,12 og 34/10	Farøe Petroleum Norge AS	O	40	1	2	Anskaffe og/eller reprosessere 3D-seismikk
		Concedo ASA	P	30	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
		DNO Norge AS	P	30	2	2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
					<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>		
					4 1 Utarbeide utbyggingsplan		
					<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>		
					IP: 7		
					FP: 20		

927	35/7,10	Wintershall Norge AS	O	50	1	2	Reprosessere 3D-seismikk
		Capricorn Norge AS	P	50	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
					2	2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 7		FP: 20		
928	35/9	Spirit Energy Norge AS	O	50	1	1	G&G studier
		Capricorn Norge AS	P	50	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
					2	2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 6		FP: 25		
929	35/6 og 36/4	ENGIE E&P Norge AS	O	40	1	2	Reprosessere 3D-seismikk
		DEA Norge AS	P	20	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
		Pandion Energy AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
		DNO Norge AS	P	20	<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 7		FP: 25		
930	35/6	Statoil Petroleum AS	O	40	1	2	Reprosessere 3D-seismikk
		Wellesley Petroleum AS	P	20	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
		Point Resources AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
		Spirit Energy Norge AS	P	20	<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 7		FP: 25		
931	34/6,9 og 35/4,7	Wellesley Petroleum AS	O	60	1	1	G&G studier (Utføre EM mulighetsstudie)
		DNO Norge AS	P	40	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
					2	2	Bore letebrønn (maksimalt til 3500 meters dyp)
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 6		FP: 20		



932	34/3,6 og 35/1,4	Aker BP ASA	O	60	1	2	Anskaffe og/eller repossere 3D-seismikk
		MOL Norge AS	P	40	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
					2	2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 7		FP: 20		
933	6201/10,11,1 2	Petrolia NOCO AS	O	40	1	2	Anskaffe og/eller repossere 3D-seismikk
		Statoil Petroleum AS	P	60	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
					2	2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 7		FP: 25		
934	6307/2,5	Lundin Norway AS	O	40	1	3	Anskaffe 3D-seismikk
		Petoro AS	P	20	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
		VNG Norge AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
		Statoil Petroleum AS	P	20	<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 8		FP: 20		
935	6306/3	ConocoPhillips Skandinavia AS	O	40	1	2	Anskaffe og/eller repossere 3D-seismikk
		Petoro AS	P	20	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
		Lundin Norway AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
		VNG Norge AS	P	20	<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 7		FP: 25		
936	6306/2,5	VNG Norge AS	O	40	1	2	Anskaffe og/eller repossere 3D-seismikk
		Lundin Norway AS	P	30	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
		Petrolia NOCO AS	P	30	2	2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 7		FP: 25		

937	6306/2,3	INEOS E&P Norge AS	O	40	1	1	Anskaffe og/eller repossessere 3D-seismikk
		DEA Norge AS	P	30	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
		Petrolia NOCO AS	P	30	2	2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 6			FP: 30	
938	6407/8	VNG Norge AS	O	40	1	2	Repossessere 3D-seismikk
		ConocoPhillips Skandinavia AS	P	20	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
		ENGIE E&P Norge AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 7			FP: 25	
939	6406/3 og 6407/1	Statoil Petroleum AS	O	70	1	2	Repossessere 3D-seismikk
		PGNiG Upstream International AS	P	30	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
					2	1	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	1	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 5			FP: 20	
940	6507/9, 11, 12	Suncor Energy Norge AS	O	60	1	1	G&G studier
		OMV (Norge) AS	P	40	<b>Beslutning: Repossessere 3D-seismikk eller bortfall</b>		
					2	2	Repossessere 3D-seismikk
					<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
					3	2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
			4	2	Konseptstudier		
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			5	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 8			FP: 20	
941	6507/3	Aker BP ASA	O	50	1	2	Repossessere 3D-seismikk
		PGNiG Upstream International AS	P	20	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
		Wellesley Petroleum AS	P	30	2	2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 7			FP: 20	

942	6507/1,2	Statoil Petroleum AS	O	40	1	2	Bore en fast letebrønn	
		Wellesley Petroleum AS	P	30	<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>			
		Aker BP ASA	P	30	2	2	Konseptstudier	
					<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>			
						3	1	Utarbeide utbyggingsplan
						<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>		
						IP: 5		FP: 20
943	6507/1,2 og 6607/10,11,12	Statoil Petroleum AS	O	40	1	2	Reprosessere 3D-seismikk	
		Capricorn Norge AS	P	30	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>			
		DNO Norge AS	P	30	2	2	Bore letebrønn	
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>			
						3	2	Konseptstudier
						<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>		
						4	1	Utarbeide utbyggingsplan
						<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>		
						IP: 7		FP: 20
944	6603/9,12 og 6604/7,8,9,10,11,12	Wintershall Norge AS	O	40	1	2	Reprosessere 3D-seismikk	
		Statoil Petroleum AS	P	60	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>			
					2	2	Bore letebrønn	
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>			
						3	2	Konseptstudier
						<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>		
						4	1	Utarbeide utbyggingsplan
						<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>		
						IP: 7		FP: 30
945	6605/6,9 og 6606/4,5,7,8	OMV (Norge) AS	O	60	1	2	Reprosessere 3D-seismikk	
		Statoil Petroleum AS	P	40	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>			
					2	2	Bore letebrønn	
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>			
						3	2	Konseptstudier
						<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>		
						4	1	Utarbeide utbyggingsplan
						<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>		
						IP: 7		FP: 20
946	6608/7,8	Statoil Petroleum AS	O	60	1	2	Anskaffe 3D-seismikk	
		Eni Norge AS	P	40	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>			
					2	2	Bore letebrønn	
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>			
						3	2	Konseptstudier
						<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>		
						4	1	Utarbeide utbyggingsplan
						<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>		
						IP: 7		FP: 20

947	6607/6,9 og 6608/4,5,7,8	Statoil Petroleum AS	O	60	1	3	Reprosessere 3D-seismikk
		Eni Norge AS	P	40	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
					2	2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 8		FP: 20		
948	6610/2	Aker BP ASA	O	40	1	2	G&G studier (Utføre EM mulighetsstudie)
		Statoil Petroleum AS	P	30	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
		Petrolia NOCO AS	P	30	2	2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 7		FP: 20		
949	6608/2,3	Statoil Petroleum AS	O	50	1	2	Reprosessere 2D-seismikk (og/eller 3D-seismikk)
		A/S Norske Shell	P	30	<b>Beslutning: Innsamle ny 3D-seismikk eller bore letebrønn eller bortfall</b>		
		Petoro AS	P	20	2	2	Innsamle betinget 3D-seismikk
					<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
					3	2	Bore letebrønn
			<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>				
			4	2	Konseptstudier		
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			5	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 7 (9)		FP: 20		
950	7020/1,2 og 7120/11	Lundin Norway AS	O	50	1	2	Anskaffe og/eller reprosessere 3D-seismikk
		Petoro AS	P	20	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
		INPEX Norge AS	P	30	2	2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 7		FP: 25		
951	7121/5,6,8,9 og 7122/4,7	Aker BP ASA	O	40	1	2	Anskaffe og/eller reprosessere 3D-seismikk
		Eni Norge AS	P	20	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
		Concedo ASA	P	20	2	2	Bore letebrønn
		DNO Norge AS	P	20	<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 7		FP: 30		

952	7124/5,6,8,9 og 7125/4,5,6,7	Lundin Norway AS	O	60	1	2	Reprosessere 3D-seismikk (Utføre havbunnsprøvetaking)
		Suncor Energy Norge AS	P	40	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
					2	2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 7		FP: 25		
953	7122/2,3,5,6 og 7123/1,2,4	Wintershall Norge AS	O	40	1	2.5	Innsamle ny 2D-seismikk (Utføre EM mulighetsstudie)
		Concedo ASA	P	30	<b>Beslutning: Innsamle ny 3D-seismikk eller bortfall</b>		
		DNO Norge AS	P	30	2	2	Anskaffe 3D-seismikk over prospektivt areal
					<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
					3	2	Bore letebrønn
			<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>				
			4	2	Konseptstudier		
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			5	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 9.5		FP: 25		
954	7121/1,2,3 og 7221/10,11	Lundin Norway AS	O	40	1	3	Reprosessere 3D-seismikk (Utføre EM mulighetsstudie og havbunnsprøvetaking)
		Petoro AS	P	20	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
		Statoil Petroleum AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
		Aker BP ASA	P	20	<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 8		FP: 25		
955	7321/10,11	Statoil Petroleum AS	O	50	1	3	Reprosessere 3D-seismikk (Anskaffe EM data)
		Aker BP ASA	P	30	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
		Spirit Energy Norge AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				
			IP: 8		FP: 25		
956	25/8	Point Resources AS	O	70	1	2	Anskaffe og/eller reprosessere 3D-seismikk
		Suncor Energy Norge AS	P	30	<b>Beslutning: Bore letebrønn eller bortfall</b>		
					2	2	Bore letebrønn
					<b>Beslutning: Konkretisere (BoK) eller bortfall</b>		
					3	2	Konseptstudier
			<b>Beslutning: Videreføre (BoV) eller bortfall</b>				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			<b>Beslutning: Innlevering av PUD eller bortfall</b>				

			IP: 7	FP: 20
--	--	--	-------	--------